Zmluva o dielo ¢. 1/2021/D

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno:  Gymnazium V. B. NedoZerského

Sidlo: Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: PaedDr. Eleonora Porubcova, riaditel’ka skoly
Bankové spojenie:  Statna pokladnica Bratislava

IBAN: SKO05 8180 0000 0070 0050 5414
ICO: 00 160 750
DIC: 2021351860

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Sona TrSova, PhD.
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

Sidlo: Odborarska 23, 831 02 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové mesto

Statutarny zastupca: Jan Andreides, konatel

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK76 7500 0000 0040 1338 3184

ICO : 36 384 810

DIC: 2021501306

IC DPH: SK2021501306

Zapisany v Obchodnom registri Okresného udu Bratislava I., Oddiel Sro, vlozka ¢islo
72987/B

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Pavol Stanko, stavbyveduci,

Ing. Cubos Lisik, zastupca stavbyveduceho
Tel.: 0948 080 858, 0909 938 809

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zékona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo

( d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok :

Clanok 11
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
,RekonStrukcia striech so zateplenim na telocvi¢niach“ (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok



2.3
2.4

3.1

4.1

dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednédvatel’'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie ,,Rekonstrukcia
striech so zateplenim na telocvi¢niach - blok ,,G*; ,,H*

Clanok III.
Miesto plnenia

Gymnazium V. B. Nedozerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

Clanok V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidateInych okolnosti v stulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EURSs
DPH

Rekonstrukeia striech so 86 666,87 17 333,37 104 000,24
zateplenim na
telocvi¢niach

Spolu 86 666,87 17 333,37 104 000,24

4.2

5.1

5.2

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti 1 vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného
oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfia vsetky nevyhnutné prace a dodavky,
doklady v zmysle legislativy platnej na uzemi SR, ako aj d’al$ie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
prevadzkovania, straZenia, odstranenia a vycistenie zariadenia staveniska, zaberu a
prendjmu verejného priestranstva, oplotenie stavby, nakladania, odvozu a likvidacie
odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v Cl. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy Vv ¢asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.



5.3

5.4

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Tento harmonogram bude tvorit” neoddelitelni sucast Zmluvy ako Priloha ¢.2.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje 0 dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizdcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor

Za zhotovitel’a: stavbyveduci

Clanok VIL.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b do 15 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po celi
dobu jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
cenového navrhu zhotovitel'a, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu
poistnll udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 2 vyhotoveniach,

- ohlésenie stavebnych Uprav,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za téelom plnenia
zavdzkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
V stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, strazenie, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoc¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela.

Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tdaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych

druhov préac. Povinnost’ viest' stavebny dennik konc¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ dal$i postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial' stavbyvedtci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost,, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat’
v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto ¢asti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednédvatelovi.. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, mdze bez zbytocného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a



ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celé¢ho jej priebehu, ako i1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkiach na bezpecnostné zdravotné oznaCenic pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moéze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
aoznacit stavbu tak, aby nedoslo kurazu, najmid navstevnikov a zamestnancov
objednéavatela.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym S$tatnym orgadnom a vznik
takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objednavatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.23 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovite] az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpec¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa cCinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.



7.29

7.30

7.31

7.32

8.1

8.2

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné tidaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentécii skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi Vv 2
vyhotoveniach:

- projektovu dokumentéciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podl’a skutoného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych sktskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,

- fotodokumentaciu na pamétovom médiu.

- prislusné kopie stavebného dennika.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdodéavatelov uvedenych v prilohe ¢. 3 — Zoznam subdodéavatelov (dalej len
,,Zoznam subdodavatel'ov*).

Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu v o0sobe
subdodavatela uvedenti v Zozname subdodédvatelov, ato tak, Ze objednavatela
pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatel’a, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodéavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu
zmluvy, ktora& ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana
objednavatelovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatel'a vykonana,
ktory nesmie byt krat$i ako 30 dni odo dna dorucenia tejto ziadosti objednavatel'ovi,



8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4.

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatelov v minimélne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitelom.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podl'a tejto zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatel'ov podpisaného zo strany objednavatela.

Ak subdodévatel’ v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vztahuje po celi dobu trvania tejto
zmluvy

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je snim
Vv obchodnom, sudnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorucenych faktar. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktury v pripade, ze plnenie poskytol riadne a véas, a to na zaklade
pokynu objednavatela a vo vyske objednavatel'om urcenej. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit’ kone¢nu faktiru aj bez pokynu objednavatel'a najneskor do 30 dni po Uplnom
splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne
a vCas. Prilohou kazdej faktury bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace,
overeny zodpovednym zamestnancom objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskuto¢nenych k 15. ditu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho predloZenia zhotovitel'om; spravidla tak Ze
Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objedndvatel’ do desiatich dni odo
dila predlozenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za
to, ze spredlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednéavatel mal
k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel’a.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo dila jej dorucenia objednéavatel'ovi. V pripade neuplnej
alebo chybnej faktury je objednavatel’ opravneny taktto faktiru vratit’ poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti zacne plynut odo dia doruCenia opravenej faktury
objednavatel'ovi. Za denl splatnosti sa povazuje deit odpisania dlZznej sumy z uctu
objednavatel’a v prospech uctu poskytovatela.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len zadbezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny
dorucit’ objednavatel'ovi najneskér do 14 dni od u€innosti tejto zmluvy o dielo;
V opa¢nom pripade ma objednavatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na



nahradu skody. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z
vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, naklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a véas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt
platnd a vymahatel'na po celi dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel' riadne
avcas nevyhotovi a neukonCi a objednavatel takto dokonené dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
v platnom zneni, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislu§na renomovana slovenskéa banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na
zaklade pisomného oznadmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Zze
zhotovitel' poruSuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notérskej tischovy, alebo na tcet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej
doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zceny diela bez DPH je garancnd zabezpeka.
Zhotovitel’ pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti
v zarucnej dobe zloZenim zodpovedajliicej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet
objednavatela ¢i inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre objedndvatel’a, napr.
bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’
platné pocas celej doby zarucnej lehoty.

9.6 Elektronickd fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiluje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré predmet méd v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..



10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dnha obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel' je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.2 V pripade, ze je objednavatel’ v omeSkani s tthradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIIL. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnii pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy moZzno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstlpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitl cast’ zmluvnych prac a dodavok.
12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatelovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel nepokraCovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIIL tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

13.1 'V pripade, ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané nédklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne S$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazdé zo zmluvnych strdn ma narok na néhradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zésady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednédvatel’ odstipit’
od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § ’524‘[k1] a nasl.
zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obc¢iansky zdkonnik*) bez predchédzajuceho stihlasu TSK. Pravny ukon, ktorym buda
postupené pohladavky zhotovitel'a v rozpore s dohodou TSK podl'a predchadzajucej
vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas TSK je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchéadzajuci pisomny stthlas
predsedu TSK.*

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,



bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutocnostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom
diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitelne.

Sucast'ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha ¢. 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

V Prievidzi, dha 2.6.2021 VPrievidzi, dia 2.6.2021

PaedDr. Eleonora Porubcova
riaditel’ka Skoly Za zhotovitel'a



